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  1. DENUMIREA/TIPUL ACHIZIŢIEI 
Execuție lucrări. 

 
  2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

2.1. Execuție lucrări de instalare sistem tehnic de supraveghere / evaluare video, control acces 
si antiefractie la noul sediu central al SNN din cladirea Crystal Tower, denumite în continuare „sistem 
de securitate”, situat pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, Bucuresti. 

 Crystal Tower este o clădire de birouri clasa A, cu 15 etaje, o înălțime de 72 m și o suprafață 
de 24.728 m². Crystal Tower este prima clădire privată din România prevăzută cu heliport și servește 
ca nou sediu central al S.N NUCLEARELECTRICA SA. 

2.2  Soluţie tehnică va asigura următoarele functiuni: 
 

Execuția lucrărilor de instalare a sistemului tehnic de supraveghere / evaluare video, control 
acces si antiefractie la noul sediu central al SNN din cladirea Crystal Tower, avandu-se in vedere 
urmatoarele obiective: 
 Ordonarea fluxurilor de persoane in interiorul spaţiilor proprii disponibile: 

o instalarea propriilor filtre de acces pe uşile principale de acces ale celor trei etaje, 
astfel încât sa poată fi permis accesul doar persoanelor autorizate. Pentru accesul 
vizitatorilor pe etaj dinspre casa scarilor, pentru comunicari cu agentul de securitate 
din dispecerat, punctele de acces sunt prevazute cu videointerfoane IP.   

 Supravegherea video a spaţiilor de acces şi a zonelor de circulaţie: 
o Supravegherea holurilor; 
o Supravegherea tuturor filtrelor de acces controlate; 

 Supravegherea antiefracţie: 
o Detectoare de mişcare şi contact magnetic, pentru căile de acces pe fiecare nivel (hol 

principal şi două uşi către casa scărilor); 
o Detectoare de mişcare şi contact magnetic, pentru accesul in zona DPFIC, inclusiv 

CDC; 
o Detectoare de şoc pentru pereţii, tavanul şi podeaua incăperii CDC; 

Realizarea unui spaţiu tehnic tip zonă vitală, pentru depozitarea documentelor clasificate secrete de stat. 
2.3. Conform cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini (CS), Contractantul are următoarele 

responsabilităţi majore: 
 a) Prestarea serviciilor de proiectare, inginerie şi management de proiect. Se va 

elabora proiectul tehnic de execuție pentru instalare sistem de securitate, în conformitate cu cerințele 
din prezentul Caiet de sarcini; 

     b) Procurarea şi furnizarea echipamentelor, materialelor, dotărilor şi dispozitivelor 
speciale, uneltelor, SDV-urilor pentru finalizarea sistemului de securitate şi a pieselor de 
schimb si consumabilelor pentru probe de funcționare, operare pe perioada de garanție; 

        c)  Execuția lucrărilor de montaj si cablare în special pentru echipamentele de centralizare; 
d)  Configurare si personalizare software; 
e)  Pregătirea personalului Achizitorului pentru exploatare; 
f) Probe de funcționare, testarea şi transferul la exploatare; 
g) Eliminarea deficientelor apărute în perioada de garanție; 
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h) Elaborare documentație „As built”. 
2.4. Conform cerințelor din prezentul Caiet de sarcini, Achizitorul își asumă următoarele 

responsabilităţi majore: 
a) analiza / acceptarea documentației de proiectare; 
b) analiza şi acceptarea procedurilor de testare şi probe de funcționare precum şi a 

manualelor de exploatare elaborate de către contractant; 
c) acceptarea transferului pentru exploatare după probele de funcționare; 
d) asigurarea utilităţilor pe durata execuției lucrărilor şi probelor de funcționare ca de 

exemplu energie electrică, apa menajeră, etc., fără decontare la Contractant; 
e) asigurarea interfeței cu orice autoritate publică română pentru orice domeniu care este 

în sarcina Achizitorului. 
 
  3. CANTITATE 

Lucrări de instalare sistem tehnic de supraveghere / evaluare video, control acces si 
antiefractie = 1 lot. 
 
  4. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA 

4.1. DESCRIEREA LUCRARII 
Executarea lucrărilor de instalare sistem tehnic de supraveghere / evaluare video si control 

acces. Lucrarea este detaliata în Anexa #1. 
 
4.2. SERVICII DE PROIECTARE 
4.2.1. Serviciile de proiectare constau în: 

4.2.1.1. Elaborare proiect tehnic de execuție; conținutul cadru al proiectului va fi în 
conformitate cu HG 907/2016; Redactare exemplare: 2 originale pe suport hârtie şi copii pe 
suport electronic, atât in format PDF, cât şi DOCX, DWG sau similar, editabil; 

4.2.1.2. Elaborare documentație „As built”. Redactare exemplare: 2 originale pe suport 
hârtie şi 1 copie pe suport electronic, atât in format PDF, cât şi DOCX, DWG sau similar, 
editabil. 
4.2.2. Serviciile de proiectare vor include pregătirea următoarelor documente fără a se limita 

la acestea: 
a) partea scrisa a proiectului; 
b) partea desenata a proiectului care va cuprinde desene de tipul: 

- scheme bloc (BD); 
- scheme desfășurate (ED); 
- scheme de conexiuni (WD); 
- planuri de detaliu (DD); 
- planuri de amplasare echipamente (GA). 

c) calcule energetice; 
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d) asigurarea analizei independente (pentru confirmarea că proiectul îndeplineşte 
cerinţele, codurile, standardele şi cerinţele de reglementare) precum şi managementul 
implementării pachetelor de documentație de proiectare; 

e) specificații de program pentru software (PS); 
f) lista echipamentelor; 
g) liste de materiale si a cantităților de lucrări; 
h) lista utilajelor / lista de dispozitive speciale, unelte, SDV-uri; 
i) liste de piese de schimb si specificațiile tehnice aferente acestora; 
j) lista tuturor documentelor care urmează a fi emise (care trebuie sa fie ținută la zi cu 

documentele suplimentare așa cum sunt solicitate). 
4.2.3. Contractantul trebuie să: 

a) specifice standardele materialelor şi lucrărilor de montaj; 
b) utilizeze sistemul metric pentru toate unitățile de măsură folosite; 
c) transmită la Achizitor întreaga documentație de proiectare pe care o elaborează în 

conformitate cu graficul contractului; 
d) aloce în graficul contractului un timp suficient pentru Achizitor, pentru fiecare poziție 

din documentaţia de proiectare transmisa de Contractant, timp care sa nu fie mai mic 
decât o perioada minima prevăzuta în cap. 7.3. din prezentul caiet de sarcini. 

4.2.4. La elaborarea documentaţiei de proiectare Contractantul trebuie sa respecte cerinţele 
din Anexa #1. 

4.2.5. Contractantul va transmite la Achizitor documentaţia de proiectare pentru acceptare. 
4.2.6. În termenul stabilit în cap. 7.3. din prezentul caiet de sarcini de la primirea 

documentaţiei de proiectare de la Contractant, Achizitorul va transmite acestuia aprobarea sau 
eventualele comentarii. Contractantul va implementa comentariile Achizitorului în termen de 3 zile 
de la primirea acestora. 

4.2.7. Achizitorul nu îşi asumă şi nici nu are faţă de Contractant vreo obligație de a revizui 
sau de a analiza documentaţia de proiectare pentru identificarea de erori, omisiuni sau stabilirea 
conformității cu actele normative în vigoare. 

Nici o analiză, emitere de comentarii, respingere, sau incapacitate de a revizui sau de a 
comenta sau de a respinge orice documentaţie de proiectare sau orice altă instrucțiune dată de către 
Achizitor cu privire la documentaţia de proiectare: 

a) nu va scuti Contractantul de a modifica sau nu va afecta obligaţiile Contractantului sau 
responsabilităţile acestuia în cadrul Contractului sau în alt mod în conformitate cu 
legea, sau 

b) nu va aduce atingere drepturilor Achizitorului în faţa Contractantului din cadrul 
Contractului sau în alt mod în conformitate cu legea. 

 
 

4.3. SERVICII DE INGINERIE 
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Serviciile de inginerie cuprind instrucțiunile de ansamblu, execuţia, coordonarea și 
administrarea tuturor activităților de inginerie și ale programului de supraveghere de calitate. 
Serviciile de inginerie vor consta în: 

• supravegherea lucrărilor de montaj pentru sistemul de securitate şi asigurarea 
suportului tehnic necesar pe tot parcursul desfășurării acestora; 

• furnizarea de date de intrare către subproiectanţi, revizuirea şi aprobarea pachetelor de 
inginerie; 

• furnizarea documentaţiei necesare ca parte a pachetelor de transfer de la probele de 
funcționare la exploatarea sistemelor, în baza procedurilor agreate; 

• punerea la dispoziţia responsabililor pentru execuția lucrării a pachetelor de inginerie, 
revizuirea şi aprobarea pachetelor de lucru elaborate de aceştia şi stabilirea interfeţelor 
dintre ei, inclusiv coordonarea interfeţelor în vederea atingerii performanţelor dorite şi 
respectării cerinţelor de calitate şi a termenelor; 

• revizuirea desenelor, metodelor şi procedurilor şi controlul activităţii printr-un sistem 
de aprobări; 

• interpretarea documentelor tehnice pentru a asigura instrucțiuni şi asistenţă la lucrările 
de montaj şi la activităţile de probe de funcționare; 

• supravegherea calităţii pentru activităţile din teren, pentru asigurarea respectării 
documentaţiei de proiectare şi a completitudinii implementării acesteia; 

• elaborarea documentelor suport de autorizare cerute de Achizitor pentru autorităţile de 
reglementare din România şi furnizarea din timp a datelor pentru activităţile de 
autorizare; 

• obţinerea sau, după caz, asigurarea suportului în obţinerea aprobărilor / autorizărilor 
din partea autorităţilor jurisdicţionale în numele Achizitorului; Achizitorul va asigura 
asistenţă în obţinerea aprobărilor şi înregistrărilor jurisdicţionale, inclusiv furnizarea 
informaţiilor, formularelor, depunerea cererilor, etc. 

• rezolvarea problemelor ce apar pe durata execuţiei lucrărilor şi probelor de funcționare 
prin dispoziţii de şantier, rapoarte de neconformităţi şi fişe de modificare proiect; 

• asigurarea conformităţii materialelor, echipamentelor şi sistemelor cu cerinţele de 
proiect, inclusiv acceptarea sau respingerea acestora; 

• supravegherea serviciilor de testare, activităţilor de laborator şi a serviciilor similare; 

• menţinerea controlului permanent al documentaţiei de proiectare şi al configuraţiei 
prin revizuirea şi aprobarea desenelor şi a documentaţiei “as-built”; 

• menţinerea înregistrărilor tehnice ale activităţilor; 

• verificarea istoriei documentaţiei pentru toate sistemele la predarea către probe de 
funcționare; 

• documentarea stadiului sistemelor şi identificarea excepţiilor la predarea sistemelor de 
la execuție la probe de funcționare; 

• pregătirea listelor de piese de schimb pentru exploatarea sistemului după perioada de 
garanție şi punerea de acord a acestora cu Achizitorul; 

• furnizarea documentaţiei necesare ca parte a pachetelor de transfer de la probele de 
funcționare la exploatarea sistemelor, în baza procedurilor agreate; 
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• autorizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor şi finala. 

 
4.4 SERVICII DE MANAGEMENT DE PROIECT 
Serviciile de management de proiect acoperă managementul ingineriei, planificării, bugetării, 

procurării materialelor şi echipamentelor, lucrărilor de construcţii-montaj, punerii în funcţiune şi 
activităţilor conexe şi constau în: 

• emiterea si managementul implementării tuturor procedurilor cerute pentru execuția 
tuturor activităților necesare; 

• asigurarea interfeţei şi coordonării cu Achizitorul în vederea desfăşurării activităților 
pentru realizarea sistemului de securitate; 

• asigurarea interfeţei şi coordonării cu sediile Contractantului(-ilor) si 
subcontractanților funcție de natura activităţilor desfăşurate; 

• negocierea, renegocierea, managementul, administrarea şi finalizarea contractelor 
încheiate cu subcontractanții - în condiţiile care vor fi impuse prin contract; 

• managementul tuturor echipamentelor, materialelor şi bunurilor procurate pentru 
sistemul de securitate, incluzând depozitarea şi conservarea, menţinerea controlului şi 
înregistrarea cantităţilor, disponibilitatea şi condiţiile de stocare pe baza procedurilor 
agreate; toate echipamentele si materialele vor fi livrate in magazia executantului sau 
a subcontractantului responsabil cu execuția lucrărilor de construcții - montaj pana la 
punerea acestora in opera;  

• stabilirea şi menţinerea unui sistem de control al documentaţiei sistemului de securitate 
(incluzând desene, documente tehnice şi comerciale, corespondenţă), a unui sistem de 
control al modificărilor de proiect, al interfeţelor, al bugetelor, al activităților de pe 
platformă, personalului şi transferurilor (predărilor); 

• stabilirea şi menţinerea unui mediu de lucru sigur pe platformă, inclusiv securitatea 
muncii şi PSI care să îndeplinească reglementările aplicabile; 

• asistarea subcontractanților în vederea ralierii acestora la cerinţele contractuale; 

• asigurarea suportului pentru Achizitor pentru a răspunde solicitărilor de informaţii 
suplimentare de la autorităţile de reglementare române; 
 

 
4.5. ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE / UTILAJE, MATERIALE, SERVICII, 
DOTĂRI ȘI DISPOZITIVE SPECIALE, UNELTE, SDV-URI 
4.5.1. Contractantul este responsabil pentru procurarea tuturor echipamentelor / utilajelor, 

dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV-urilor, dotărilor si materialelor necesare pentru finalizarea 
sistemului de securitate, utilizându-se documentele si desenele de proiectare aprobate de Achizitor. 
Documentele si desenele de proiectare utilizate pentru procurare vor include in mod obligatoriu 
plajele in care anumiți parametri tehnici pot fi acceptați. 

4.5.2. Contractantul va fi responsabil pentru transportul tuturor echipamentelor, utilajelor, 
instalațiilor dotărilor si dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV-urilor, dotărilor si materialelor de la 
furnizori la locul de montaj, inclusiv de obținerea oricărei autorizații de export a produselor către 
Romania. 



S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. 
SEDIUL CENTRAL 
 
 

Pag. 7 din 21 

4.5.3. Contractantul va gestiona furnizorii si subcontractanții si va fi responsabil pentru: 

• importul în timp util şi obţinerea aprobărilor necesare pentru orice produs necesar 
finalizării sistemului de securitate, echipamentelor Contractantului şi altor lucruri care 
urmează a fi importate în România; 

• obținerea din timp a informațiilor pentru autorizațiile de import pentru toate pozițiile 
menționate la paragraful anterior si care necesita vămuire; operațiunile de vămuire in 
Romania se efectuează de către Contractant sau un Subcontractant; daca este cazul, 
Achizitorul va emite numai declarația de utilizator final la solicitarea Contractantului; 

• managementul activităţilor legate de contractele de furnizare pentru asigurarea că toate 
echipamentele şi materialele specifice pentru sistemul de securitate sunt achiziţionate 
şi livrate pe şantier în locaţiile precizate, la termene stabilite şi respectă cerinţele 
tehnice şi de calitate precum şi planul sistemului de securitate; 

• managementul procurării echipamentelor şi materialelor necesare pentru finalizarea 
sistemului de securitate; 

• asigurarea suportului pentru furnizori si subcontractanți în pregătirea documentelor şi 
desfăşurarea activităţilor necesare pentru obţinerea permiselor de import pentru 
echipamentele speciale, după caz; 

4.5.4. Contractantul va include in propunerea tehnica o declarație pe proprie răspundere ca va 
asigura livrarea principalelor echipamente, in termenele din graficul contractului, inclusiv obținerea 
oricărei autorizații / licențe de import in Romania; întârzierea livrării oricărui echipament principal 
poate constitui argument de aplicare a unor penalităţi. 

4.5.5. Cerințe specifice pentru furnizare produse: 

• Contractantul va furniza numai produsele şi numai în cantităţile definite conform 
contractului şi proiectului. 

• Sculele, uneltele, alte dispozitive, proprietatea Contractantului şi utilizate de acesta 
pentru execuţia lucrării, dar neincorporate în instalație, se returnează Contractantului 
după utilizare sau la sfârșitul contractului. 

 
4.6. CONSTRUCŢII-MONTAJ 
4.6.1. Zonele unde se desfăşoară activităţile: conform Anexa #1 a prezentului caiet de sarcini. 
4.6.2. Contractantul este responsabil pentru toate lucrările de montaj, în conformitate cu 

graficul contractului şi cerinţele tehnice şi de calitate, inclusiv pentru managementul 
subcontractanților. 

4.6.3. Activităţile de montaj acoperă conducerea generală, coordonarea, administrarea şi 
executarea lucrărilor de montaj. 
 

4.7. PROBE DE FUNCŢIONARE ŞI TRANSFERAREA LA OPERARE 
4.7.1. Contractantul va efectua toate activităţile de probe de funcționare şi transfer la operare 

după finalizarea sistemului de securitate. 
4.7.2. Probele de funcționare vor fi efectuate pe baza documentaţiei de proiectare şi pe baza 

experienței anterioare de la proiecte similare. 
4.7.3. Ca parte a probelor de funcționare, Contractantul va fi responsabil de: 
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• pregătirea şi emiterea documentelor de operare şi a instrucțiunilor de întreținere; 

• evaluarea completitudinii sistemelor înainte de transferul de la faza de montaj la faza 
de probe de funcționare; 

• pregătirea criteriilor şi standardelor de acceptare pentru fiecare sistem şi componente 
majore, după caz, pe baza documentației de proiectare actualizata; 

• pregătirea rapoartelor la finalizarea probelor de funcționare pe fiecare sistem, 
declarând sistemul în serviciu; 

• pregătirea, certificarea şi înaintarea către Achizitor pentru aprobare a Declarațiilor 
privind asigurarea completitudinii probelor de funcționare pentru fiecare sistem; 

• se vor prevedea activităţi de configurare si personalizare software, care va fi adaptat 
pentru specificul lucrării. 

• rezolvarea problemelor apărute înainte de transferul de la faza de montaj la faza de 
probe de funcționare; 

• pregătirea, pentru fiecare sistem, a pachetelor de predare (transfer) de la probe de 
funcționare la operare, inclusiv a documentaţiei de exploatare; 

• monitorizarea probelor de funcționare pentru asigurarea respectării cerinţelor; 

• pregătirea predării finale a sistemului de securitate către Achizitor, la finalizare, prin 
emiterea unui document către Achizitor prin care vor fi confirmate completitudinea 
testelor de performanţă şi faptul că Achizitorul poate prelua întreaga responsabilitate 
a sistemului de securitate. 

4.7.4. Ca o condiție premergătoare a recepției la terminarea lucrărilor, Contractantul trebuie 
să transmită Achizitorului Documentația tehnică, manualele de exploatare, instrucțiunile de 
întreținere şi documentaţia As-built. 

4.7.5. Documentele transmise de Contractant conform paragrafului anterior trebuie să fie 
suficient de detaliate astfel încât să permită Achizitorului să exploateze, să asigure întreținerea, să 
repare, să demonteze, sa reasambleze şi să regleze toate părțile sistemului de securitate. 
 

4.8. PLANIFICAREA, PROGRAMAREA ŞI CONTROLUL REALIZĂRII 
SISTEMULUI DE SECURITATE 

4.8.1. În propunerea tehnică contractantul va include un grafic al etapelor principale de 
realizare a sistemului de securitate specificând data programată pentru finalizare. Graficul va deveni 
graficul contractului. 

4.8.2. În maxim 3 zile de la semnarea contractului, Contractantul trebuie să transmită 
Achizitorului graficele detaliate de finalizare a sistemului de securitate pentru controlul activităţilor 
şi responsabilităţilor Contractantului şi ale Subcontractanților şi pentru coordonarea lucrărilor din 
perspectiva termenelor, care trebuie să fie în concordanţă cu graficul etapelor principale şi trebuie să 
evidențieze: 

• datele transmiterii de către Contractant a Documentaţiei de proiectare şi alte elemente 
necesare a fi prezentate conform Contractului; 

• succesiunea şi calendarul finalizării sistemului de securitate (incluzând proiectarea, 
ingineria, livrările, lucrările de montaj şi testarea, probele de funcționare şi transferul 
la Achizitor); 
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• orice alte informații cerute în mod rezonabil de către Achizitor. 

 
4.9. CERINTE SI TESTE DE PERFORMANTA 
4.9.1. Se vor respecta cerinţele de performanta conform Anexa #1. 
4.9.2. Contractantul va efectua testele de acceptanta in prezenţa reprezentanților desemnați ai 

achizitorului. 
 
4.10. ALTE CERINTE 
4.10.1. PREGATIRE PERSONAL 
4.10.1.1. Ca o condiţie prealabilă pentru recepția la terminarea lucrărilor, Contractantul 

trebuie, în conformitate cu cele mai bune practici industriale, sa efectueze pregătirea personalului 
Achizitorului şi / sau a altor categorii de personal desemnat de către Achizitor, în ceea ce priveşte 
exploatarea, întreținerea si repararea sistemului de securitate. 

4.10.1.2. Pregătirea se va desfășura la sediul Achizitorului. Ofertantul va menționa in oferta 
responsabilitățile Achizitorului legate de asigurarea facilitaților de pregătire. 

4.10.1.3. Perioada efectiva de desfășurare a pregătirii personalului Achizitorului se va conveni 
intre Contractant si Achizitor. 

4.10.1.4. Numărul total de participanți este de circa 10 persoane (personal de exploatare si 
personal de întreținere-IT), eșalonat pe 2 grupe de pregătire, in perioade diferite. 

4.10.1.5. La finalizarea pregătirii se va întocmi un proces verbal de pregătire. 
 
4.10.2. PIESE DE SCHIMB, CONSUMABILE, DISPOZITIVE SPECIALE, UNELTE, 

SDV-URI SI DOTARI 
4.10.2.1. Piese de schimb 
Listele de piese de schimb si consumabile pentru operare pe perioada de garanție si pentru 

operare pentru doi ani după perioada de garanție, vor fi incluse in proiectul tehnic de execuție; listele 
de piese de schimb si consumabile vor avea la baza recomandările fabricanților echipamentelor, 
condițiile de funcționare ale sistemului de securitate conform scopului propus si experiența proprie si 
va conține o justificare detaliata atât pentru utilitatea fiecărei poziții din lista cat si pentru cantități. 

 
4.10.2.2. Dispozitive speciale, unelte pentru exploatare si mentenanță 
Liste de dispozitive speciale, unelte pentru exploatare si întreținere și specificațiile tehnice 

pentru fiecare poziție din liste vor fi incluse in proiectul tehnic de execuție. 
 
4.10.3. COMUNICARI 

a) Contractantul va fi responsabil cu dezvoltarea şi aplicarea unui sistem de management 
pentru comunicări atât cu Achizitorul şi autoritățile de reglementare cât şi cu 
subcontractanții şi furnizorii săi. 

b) Acest sistem trebuie să prevadă ca aceste comunicări (transmiterea sau emiterea de 
aprobări, certificări, acorduri, hotărâri, avize, cereri, informări, documente de 
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proiectare, grafice, proceduri etc.) vor fi în transmise în scris şi înregistrate atât la 
emitent cat şi la destinatar. 

 
4.10.4. PERSONALUL CONTRACTORULUI 
4.10.4.1. Monitorizare performante umane 
4.10.4.1.1. Monitorizarea performantelor umane ale personalului Contractantului se realizează 

atât de supraveghetorii proprii cât şi de personalul Achizitorului. 
4.10.4.1.2. Contractantul are obligaţia de a asigura supravegherea desfășurării activităților, de 

a înregistra toate evenimentele şi încălcările regulilor de securitatea muncii şi protecţie la incendiu, 
de circulație, de acces şi de a lua măsuri de corecție mergând până la oprirea activităţii la primul pas 
sigur. 

4.10.4.1.3. Personalul Achizitorului poate efectua monitorizarea personalului Contractantului 
şi poate aplica măsurile pe care le consideră adecvate, în conformitate cu procedurile Achizitorului, 
mergând până la oprirea activităţii la primul pas sigur şi solicitarea retragerii şi înlocuirii personalului 
vinovat. Complementar se pot aplica si prevederile art. 18.7. 

4.10.4.1.4. Evenimentele si încălcările regulilor de către personalul contractantului, 
identificate si corectate de supraveghetorii Contractantului nu pot constitui obiectul niciunei măsuri a 
Achizitorului după raportarea acestora decât daca masurile au fost deja inițiate înainte de raportare. 
Excepție fac cazurile pentru care masurile corective luate de Contractant sunt considerate insuficiente 
sau neadecvate de către Achizitor. 
 

4.10.5. MANAGEMENTUL RISCURILOR 
4.10.5.1. Contractantul va suporta riscul şi va despăgubi, dacă este cazul, Achizitorul 

împotriva: 
a) oricărei pierderi sau deteriorări rezultate înainte de emiterea Procesului verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor la 
o sistemul de securitate, indiferent de stadiul de realizare a lucrărilor de execuţie; 
o echipamentele contractantului; si 
o echipamente nemontate, bunuri şi materiale (fie în afara zonei de desfăşurare a 

activităţilor), inclusiv orice este furnizat de către Achizitor sau adus în zona de 
desfăşurare a activităţilor de un subcontractant sau furnizor, folosite sau pentru 
a fi utilizate în sistemul de securitate. 

b) după emiterea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, orice pierdere sau 
deteriorare a oricărui element menţionat la litera (a) care rezultă din orice acţiune sau 
omisiune a Contractantului sau de la un eveniment care a avut loc înainte de emiterea 
Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

c) oricărei întârzieri în graficul de execuţie generată de o cauză imputabilă 
Contractantului; 

d) oricărei creșteri de preţuri pe durata derulării contractului, generată de orice cauză care 
nu poate fi imputabilă Achizitorului. 
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4.10.5.2. Ofertantul va include in propunerea tehnica o detaliere a modului de analiza a 
riscurilor, strategia de gestionare a acestora si stabilirea masurilor de contingenta. Se vor avea in 
vedere cel puțin riscuri legate de durata, buget, calitate si securitatea muncii. 

4.10.5.3. La data depunerii ofertei finale: 
a) Se considera ca Ofertantul a obţinut toate informaţiile necesare cu privire la riscuri şi 

alte circumstanţe care pot avea impact asupra costului pentru execuţia sistemului de 
securitate; 

b) Ofertantul îşi asumă responsabilitatea deplină pentru orice dificultăţi neprevăzute sau 
costuri care pot apărea în finalizarea cu succes a sistemului de securitate în 
conformitate cu cerinţele din prezentul Caiet de sarcini; 

c) Prețul nu va fi ajustat pentru a ţine cont de orice astfel de dificultăţi sau costuri 
neprevăzute. 

 
4.10.6. SUBCONTRACTANŢI 

a) Contractantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnaţi în 
ofertă, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

b) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât şi contractele 
încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract. 

c) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplinește 
prevederile contractului. Subcontractorul este pe deplin răspunzător faţă de 
Contractant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract. 

d) Contractantul poate schimba oricare subcontractant cu acordul achizitorului şi 
schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului. 

 
4.10.7. CERINŢE SPECIALE 
4.10.7.1. Contractantul va furniza kit-urile de instalare (software) şi de configurare licențiate 

(licenţă perpetua) pentru programele instalate, cu toate funcțiile active. 
4.10.7.2. Contractantul trebuie sa pună la dispoziția beneficiarului toate datele, intr-un format 

universal, precum si mecanismul de export al datelor împreună cu cheile de criptare/ parole de acces, 
după caz. 

4.10.7.3. Suspendarea, anularea, expirarea valabilității oricărei autorizații sau neobținerea şi 
neprezentarea către Achizitor a unuia din documentele solicitate în prezentul caiet de sarcini se 
consideră nerespectare a clauzelor contractuale şi dă dreptul achizitorului să inițieze rezilierea 
contractului. 

4.10.7.4. Ofertantul va prevedea costurile aferente reparațiilor necesare pentru recondiționarea 
zonelor afectate de lucrări. 

4.10.7.5. Achizitorul va putea sa refuze materiale sau echipamente care nu sunt conforme cu 
standardul de calitate declarat prin proiect. 

4.10.7.6. Contractantul va asigura cel puțin următoarele: 
• instalații de curenți slabi (supraveghere video, control acces, antieractie, sistem 

management dulapuri SSv); 
• instalații electrice pentru alimentarea cu energie electrica a sistemelor de curenți slabi; 
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• configurarea echipamentelor si programelor informatice componente ale sistemului de 
securitate. 

 
  5. TERMEN DE LIVRARE şi DURATA DE EXECUŢIE 

5.1. Frecventa, durata activităţi: 
• Durata de execuţie: o singura data, maxim 30 zile lucratoare de la emiterea 

ordinului de lucrari.  
• Ordinul de lucrari se emite in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea 

contractului. 
• Contractantul va transmite o notificare scrisa cu 5 zile lucratoare inainte de 

finalizarea lucrarilor.Se va stabili intre Achizitor si Contractant de comun 
acord in termenul celor 5 zile data de receptie si semnarea Procesului Verbal 
de Receptie la terminarea lucrarilor. 

• Documentaţie „As built”, redactare exemplare: 2 originale pe suport hârtie şi 1 
copie pe suport electronic, atât in format PDF, cât şi DOCX, DWG sau similar, 
editabil se va transmite Achizitorului in termen de 5 zile lucratoare de la 
semnarea Procesului Verbaal de Receptie la terminarea lucrarilor. 

 
5.2. Ofertantul va include în propunerea tehnica un grafic pentru finalizarea sistemului de 

securitate cu cel puţin următoarele etape principale: 
• faza de proiectare: (perioada include avizarea proiectului de către achizitor, conform 

art. 7.3. lit. e); 
• faza de achiziții şi montaj; 
• faza de pregătire a personalului achizitorului pentru exploatare si întreținere; 
• faza de probe de funcționare si transfer la exploatare; 

 
  6. CERINŢE/PRESCRIPŢII/STANDARDE APLICABILE PENTRU PROIECTARE, 
EXECUŢIE ŞI TESTE DE FUNCŢIONARE 

6.1. Legislație si standarde aplicabile: 
• O.U.G. nr. 114/21.11.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice 

în domeniul apărării şi securităţii; 
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor; 
• HG nr. 301/2012, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003; 
• Legea 506/2004 – privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții 

private în sectorul comunicațiilor electronice. 
• Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Seria de standarde SR EN 50130, Sisteme de alarma; 
• Seria de standarde SR EN 50131, Sisteme de alarmă împotriva efracţiei şi jafului 

armat; 
• Seria de standarde SR EN 50132, Sisteme de supraveghere TVCI pentru utilizare în 

aplicaţii de securitate; 
• Seria de standarde SR EN 50133, Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii 

de securitate; 
• Standard SR EN 60839, Sisteme de alarmă şi de securitate electronică. Partea 11-1: 

Sisteme electronice de control al accesului. Cerinţe pentru sistem şi componente; 
• Standard SR CLC/TS 50398:2013 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă combinate şi 

integrate. Cerinţe generale; 
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• Seria de standarde SR EN 50136, Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente de 
transmisie a alarmei. 

• Normativul I18/1 din 2001 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor 
electrice interioare aferente clădirilor civile și de producție; 

6.2. Lista avizelor / acordurilor / autorizațiilor cu menționarea emitenților şi a bazei legale 
conform Anexa #2. 
 
  7. DOCUMENTAŢIE ÎNSOŢITOARE 

7.1. Documentația pusă la dispoziție de beneficiar pentru ofertă 
• Planurile de arhitectura si planul cadastral. Aceste documente se pot consulta la 

Departamentul Protecție Fizica şi Informații Clasificate din cadrul SNN Bucuresti 
sediul central, în scopul întocmirii ofertei financiare şi a ofertei tehnice. 
 

7.2. Documentația care va fi furnizata de contractant 
• Proiect tehnic de execuție, redactare exemplare: 2 originale pe suport hârtie şi copii pe 

suport electronic, atât in format PDF, cât şi DOCX, DWG sau similar, editabil; 
• Documentaţie „As built”, redactare exemplare: 2 originale pe suport hârtie şi 1 copie 

pe suport electronic, atât in format PDF, cât şi DOCX, DWG sau similar, editabil. 
• Specificații tehnice (pe parcursul lucrării); 
• Instrucțiuni de utilizare (la finalizarea lucrării); 
• Manuale de operare şi instrucțiuni de întreținere; 
• Liste de piese de schimb şi a specificații tehnice necesare întreținerii ulterioare a 

sistemelor nou instalate, parte a proiectului tehnic de execuție; 
• Certificate de conformitate şi de garanţie; 
• Dosar de înregistrări pentru activităţile de montaj executate (jurnal de cabluri, etc.). 

 
7.3. Documentaţie tehnică 
Contractantul trebuie: 

a) să transmită Achizitorului Documentația de proiectare pe care a pregătit-o, conform 
cerinţelor prezentului Caietul de sarcini; 

b) să emită documentaţia de proiectare şi pachetele corespunzătoare de documentaţie de 
montaj înainte de a începe montajul; 

c) să emită toate documentele de exploatare înainte de finalizarea transferului la 
exploatare; 

d) să elaboreze documentaţia "as built"; 
e) sa lase Achizitorului suficient timp în Graficul de emitere Documentație de proiectare 

pentru analiza fiecărei poziții din lista Documentației de proiectare, incluzând perioada 
minima, respectiv 3 zile lucrătoare. 
 

7.4. Documente care trebuie sa însoțească echipamentele, dispozitivele speciale, dotările, 
piesele de schimb si consumabilele: 

• documente de calitate si documente specifice conform prevederilor legale; 
• alte documente conform proiectului emis de Contractant. 

 
7.5. Documente pentru finalizarea activităţilor 

• documentele vor fi definite în procedurile specifice (testare, probe de funcționare, 
transfer la exploatare etc.) emise de Contractant şi aprobate de Achizitor. 

 
  8. DATE DE INTERFAŢĂ: 
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8.1. Limitele constructive sunt cele stabilite in Anexa #1. 
8.2. Înainte de începerea derulării execuției lucrărilor Contractantul va transmite lista cu 

personalul de execuție. 
 
  9. CERINTE DE TESTARE SI FIABILITATE 

9.1. Se vor efectua toate testele necesare pentru validarea cerinţelor de performanta a 
sistemului. 

9.2. Achizitorul sau reprezentanţii săi desemnaţi pot, la orice moment rezonabil, să inspecteze, 
să auditeze, să verifice şi / sau să testeze parți ale sistemului de securitate. 

9.3. Contractantul trebuie: 
• sa asigure accesul Achizitorului sau reprezentanților săi desemnați la orice locație; 
• să asigure asistenţă, forţa de muncă sau orice materiale, servicii, utilităţi, aparate şi 

instrumente care pot fi cerute în mod rezonabil pentru efectuarea oricărei inspecţii, 
audit, verificări sau încercări; 

• să nu acopere orice parte a sistemului de securitate sau, în orice mod, să nu facă 
inaccesibila orice parte a sistemului de securitate, fără a transmite o notificare 
prealabila Achizitorului; 

• sa corecteze imediat orice deficienta identificata de către Achizitor. 
9.4. Testarea de către Contractant 
9.4.1. Contractantul trebuie să efectueze sau să gestioneze subcontractanții să efectueze toate 

testele, auditurile, inspecţiile şi verificările cerute de documentaţia de proiectare, de cele mai bune 
practici industriale sau solicitate de către Achizitor. 

9.4.2. Toate testele, auditurile, inspecţiile şi controalele se efectuează în conformitate cu 
procedurile: 

• stabilite în Documentația de proiectare; sau 
• dacă nu este stabilita nicio procedură, în conformitate cu cele mai bune practici 

industriale. 
9.5. Data Testelor sau Inspecțiilor 
9.5.1. Contractantul trebuie să notifice Achizitorul cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de 

data şi locul în care, orice parte din sistemului de securitate trebuie să fie testată, auditată, inspectată 
sau verificată în conformitate cu Documentația de proiectare, indiferent dacă Achizitorul are obligația 
şi / sau şi-a manifestat intenția de a participa. 

9.5.2. Indiferent dacă Achizitorul a participat sau nu la un test, un audit, un control sau o 
inspecţie, Contractantul trebuie să transmită Achizitorului copii certificate ale rezultatelor testului, 
auditului, controlului sau verificării, împreună cu orice alte documente solicitate de contract. 

 
9.6. Inspecții ale Autorităţilor 

a) Contractantul recunoaşte şi este de acord că orice Autoritate are dreptul de a inspecta 
orice parte a sistemului de securitate, în orice stadiu de execuţie şi de a revizui periodic 
performanţa activităţilor Contractantului. 

b) Contractantul trebuie: 
o să permită Autorității să inspecteze şi să revizuiască periodic performanţa 

activităţilor sale; și 
o să efectueze orice încercare pe care Autoritatea o consideră necesară. 

c) Contractantul trebuie să respecte toate cerinţele Autorității, făcute cunoscute, cu 
privire la sistemul de securitate şi / sau la execuţia sistemului de securitate, inclusiv 
orice modificare a sistemului de securitate cerută de către Autoritatea; 

 
10. GARANȚII 
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10.1. Pentru lucrările executate si echipamente garanția este de minim 24 luni şi decurge de 
la data recepției la terminarea lucrărilor până la data recepției finale.  

10.2. Perioada de garanție va începe la data Procesului verbal de recepție la terminarea 
lucrărilor (numită mai departe "Perioada de garanție"). 

10.3. Contractantul acordă garanție pentru toate activităţile desfăşurate conform contractului, 
corespunzător cu principiile tehnice şi profesionale general acceptate, şi Contractantul va conduce 
activitatea în conformitate cu programul de asigurarea calităţii îndeplinind cerinţele Caietului de 
sarcini. 

10.4. Contractantul garantează că își va desfăşura activitatea în conformitate cu principiile, 
practicile şi procedurile curente şi solide de management internațional acceptate şi ca personalul sau 
va fi competent şi calificat pentru activităţile pentru care este desemnat sa le efectueze. 

10.5. Timpul de constatare si remediere a defecțiunii in perioada de garanție este de maxim 
48 ore de la notificarea scrisa primita de Contractant de la Achizitor; 

10.6. Daca natura deficienței nu permite repararea rapidă la fața locului, atunci Contractantul 
va înlocui sau va gestiona înlocuirea părții relevante din sistemul de securitate. Partea înlocuită 
beneficiază de o nouă perioadă de garanție egală cu cea avută de partea inițială. Această nouă perioadă 
de garanție începe să curgă de la data repunerii în funcțiune după înlocuire și are efecte atât asupra 
garanției de bună execuție (care trebuie extinsă corespunzător) și asupra recepției finale (care nu poate 
fi efectuată decât după expirarea oricărei extinderi de garanții de acest fel). 

10.7. Daca Contractantul este responsabil pentru o deficiență, perioada de garanție se va 
extinde pentru partea sistemului de securitate în care a fost identificată defecțiunea, cu o perioadă de 
timp egală cu cea a opririi necesare pentru remedierea deficientei, începând cu data înlăturării 
deficienței, dar nu mai puţin de 6 luni de la data finalizării eliminării deficientei. 

10.8. Contractantul răspunde potrivit obligaţiilor ce ii revin pentru viciile ascunse ale 
sistemului de securitate, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor, rezultate 
din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 
 
11. CERINŢE DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

11.1. Activităţile vor fi derulate în acord cu Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi cu HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003. Licența de funcționare emisa de IGPR pentru ofertant. 

11.2. Certificat ISO 9001:2015 pentru fabricantul echipamentului sau un document care 
demonstrează existenta unui sistem de management al calităţii ce acoperă cerințele standardului ISO 
9001:2015 pentru fabricația de produse; 

11.3. Toate autorizațiile si certificatele menționate mai sus trebuie sa fie in perioada de 
valabilitate in momentul prezentării. 

11.4 Contractantul își va menține valabilitatea autorizațiilor/certificărilor de mai sus pe toată 
durata de valabilitate a contractului. 
 
12. CERINȚE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, SECURITATEA MUNCII ŞI PREVENIRE A 
INCENDIILOR 

12.1. Personalul Contractantului şi al subcontractanților va respecta şi legislația specifică şi 
cerinţele de securitatea muncii conform Convenției de securitatea, sănătatea muncii şi PSI. 

Ofertantul va include în propunerea tehnică o declarație prin care confirmă că a luat la 
cunoștința de Convenția de securitatea, sănătatea muncii şi PSI, model în Anexa #3 la Caietul de 
sarcini, că este de acord cu conținutul acesteia şi că și-o va însuși odată cu semnarea contractului. 

12.2. Pentru prevenirea incidentelor de securitatea muncii, personalul contractor va respecta 
normele de Securitatea Muncii şi PSI în zonele în care își desfăşoară activităţile. În funcție de riscurile 
de Securitatea Muncii personalul va fi dotat cu echipament adecvat. 
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12.3. Dacă lucrările includ echipamente electrice şi electronice, acestea vor avea marcaje CE 
şi vor fi livrate însoţite de fişe tehnice / cărţi tehnice în care vor fi menţionate produsele periculoase 
pentru mediu conţinute de acestea. Se vor respecta prevederile art. 38 din OUG 5/2015, sau oricare 
alte reglementari survenite pana la data livrării produselor. 

12.4. Contractantul îşi va prelua deşeurile de EEE (DEEE) rezultate în urma execuției 
lucrărilor in condițiile prevăzute de legislația aplicabila. 
 
13. CONDIŢII DE ACCES, CALIFICĂRI DE PROTECŢIE LA RADIAŢII 
 Contractantul va respecta regulile de acces in cladirea Crystal Tower. 
14. CERINŢE ŞI CRITERII DE EVALUARE 
N/A 
15. CERINȚE DE AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, 
MANIPULARE: 

15.1. Contractantul este responsabil pentru transportul tuturor produselor care sunt în sarcina 
sa de procurare până la locul de montaj sau depozitele Achizitorului așa cum este precizat în Caietul 
de sarcini. 

15.2. Contractantul se va angaja că, pentru produsele care intră în sarcina sa de punere la 
dispoziție, va respecta cel puţin regulile fabricantului privind ambalarea, marcarea, transportul, 
depozitarea şi manipularea acestora adaptate la modalitatea / modalitățile de transport ofertate. 

15.3. În situația în care fabricantul impune reguli specifice de transport, depozitare, 
manipulare şi / sau conservare atunci Contractantul va asigura transmiterea acestora la Achizitor cel 
mai târziu odată cu livrarea produsului / produselor, daca în contract nu se va conveni altfel. 

15.4. Contractantul va fi responsabil pentru gestionarea ambalajului, încărcării, transportului, 
recepției, descărcării, depozitarii şi protecţiei tuturor bunurilor şi altor lucruri cerute pentru sistemul 
de securitate. 
 
16. CERINŢE DE RECEPŢIE 

16.1. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
16.1.1. Efectuarea probelor de funcționare 
16.1.1.1. Contractantul va efectua probele de funcționare după ce a efectuat cu succes toate 

testele, inspecțiile și verificările anterioare cerute de documentația de proiectare. 
16.1.1.2. Probele de funcționare trebuie efectuate așa cum se specifică în documentația de 

proiectare. 
16.1.1.3. Contractantul trebuie să efectueze sau trebuie să gestioneze orice subcontractant 

să efectueze probele de funcționare: 
a) în conformitate cu orice prevedere relevantă a documentației de proiectare. 
b) în conformitate cu graficul contractului și 
c) în prezenta Achizitorului. 

 
16.1.2. Repetarea testelor 
16.1.2.1. În cazul în care orice proba de funcționare, inclusiv orice repetare acceptată de 

Achizitor a unei probe de funcționare, nu este finalizat sau trecut, Contractantul trebuie: 
a) să ia toate măsurile care ar putea fi necesare pentru a asigura că probele de funcționare 

pot fi efectuate şi trecute cu succes; și 
b) să repete apoi probele de funcționare, în conformitate cu cerinţele de la articolul 16.1.1 

Efectuarea probelor de funcționare. 
16.1.2.2. Fiecare repetare a probelor de funcționare poate fi acceptata de Achizitor pe baza 

unei justificări scrise a Contractantului din care să reiasă atât motivele insuccesului probelor cât și 
măsurile propuse pentru eliminarea cauzelor insuccesului.  
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16.1.3. Condiții preliminare recepției la terminarea lucrărilor 
Pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor Contractantul trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 
a) sistemul de securitate este complet în conformitate cu Contractul cu excepția unor 

deficiente minore care pot fi corectate fără a prejudicia utilizarea şi / sau operarea 
sistemului de securitate pentru scopul propus; 

b) toate testele au fost efectuate complet şi trecute cu succes; 
c) toate documentațiile tehnice şi orice alte documente sau informații, care sunt în sarcina 

Contractantului şi trebuiau transmise înainte de Recepția la terminarea lucrărilor, au 
fost transmise Achizitorului; 

d) Contractantul a îndeplinit complet toate cerinţele Caietului de sarcini pentru a se 
efectua Recepția la terminarea lucrărilor; 

e) Pentru inițierea recepției Contractantul trebuie să transmită Achizitorului o notificare 
în condițiile şi în termenele din HG 51/1996. 

f) Până la data recepției la terminarea lucrărilor Achizitorul şi Contractantul vor stabili: 
- lista eventualelor deficiente care pot fi corectate fără a afecta utilizarea sau 
exploatarea sistemului (lista lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor) 
- graficul în care Contractantul specifica datele şi succesiunea remedierii deficientelor 
din lista lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor ("graficul execuţiei 
lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor"). 

 
16.1.4. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

a) Contractantul trebuie să transmită Achizitorului o notificare în condițiile și în 
termenele din HG 51/1996. 

b) Înainte de notificarea de la paragraful de mai sus sau cel mai târziu simultan cu aceasta 
Contractantul va transmite Achizitorului o propunere de Lista de lucrări neterminate 
la Recepția la terminarea lucrărilor, un calcul al costului total al remedierii tuturor 
pozițiilor din toate elementele din Lista lucrărilor neterminate la recepția la terminarea 
lucrărilor si o propunere de grafic de remediere a lucrărilor neterminate la recepția la 
terminarea lucrărilor. 

c) La sau pana la data recepției la terminarea lucrărilor Achizitorul și Contractantul vor 
face diligențe si vor depune eforturi pentru a stabili: 

• lista eventualelor dar oricăror deficiente minore care pot fi corectate fără a 
afecta utilizarea sau exploatarea sistemului de securitate pentru scopul propus 
și pe care Achizitorul stabilește că Contractantul are motive întemeiate pentru 
a nu le remedia înainte de recepția la terminarea lucrărilor (lista lucrărilor 
neterminate la recepția la terminarea lucrărilor); 

• o estimare a costului total al remedierii tuturor pozițiilor din toate elementele 
din Lista lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor; și 

• un grafic care să indice datele și succesiunea în care Contractantul va remedia 
deficiențele din lista lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor 
("graficul execuției lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor"). 

d) Pe perioada de garanție dar înainte de recepția finală, Contractantul va actualiza 
graficul execuției lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor pentru a 
include orice alte deficiente constatate ulterior și pentru a reflecta starea curentă a 
lucrărilor neterminate și va supune Achizitorului graficul revizuit al execuției 
lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor, pentru analiză și aprobare. 
Contractantul va remedia lucrările neterminate la recepția la terminarea lucrărilor la 
data și în ordinea stabilită în Graficul Listei lucrărilor neterminate la Recepția la 
terminarea lucrărilor, aprobat. 
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16.1.5. Transferul după recepția la terminarea lucrărilor 
După emiterea de către Achizitor a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în 

conformitate cu modelul şi regulile din HG 51/1996 , Contractantul trebuie: 
a) să transfere sistemul de securitate la Achizitor, și 
b) să remedieze deficientele minore listate în lista lucrărilor neterminate la recepția la 

terminarea lucrărilor cât mai repede posibil şi în orice caz înainte de data specificată 
în graficul execuţiei lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor aprobat. 

 
16.1.6. Utilizare înaintea Recepției la terminarea lucrărilor 

a) Achizitorul poate, după notificarea Contractantului conform HG 51/1996, să utilizeze 
şi / sau să folosească orice parte a sistemului de securitate chiar dacă Recepția la 
terminarea lucrărilor nu a fost efectuată. 

b) În cazul în care o astfel de notificare este dată de către Achizitor, acest lucru nu va 
limita sau afecta în niciun mod obligaţiile părţilor inclusiv obligaţia Contractantului de 
a realiza toate condițiile pentru efectuarea Recepției la terminarea lucrărilor în 
termenul contractual. 

 
16.2. RECEPȚIA FINALĂ 
 
16.2.1. Notificarea de către Contractant 
Contractantul trebuie să transmită Achizitorului o notificare privind remedierea tuturor 

deficientelor minore listate în lista lucrărilor neterminate la recepția la terminarea lucrărilor, eventual 
actualizată pe perioada de garanție. 

 
16.2.2. Condiții preliminare pentru Recepția finală 
“Recepție finală” se face atunci când: 

a) a expirat orice perioadă de garanție și orice extindere a acesteia; 
b) Contractantul a rezolvat toate pozițiile din Lista de lucrări neterminate la recepția la 

terminarea lucrărilor în graficul de remediere a lucrărilor neterminate și modul de 
remediere este acceptat de Achizitor; 

c) Contractantul a transmis la sau înainte de recepția finală orice document sau informație 
care constituie obligație conform documentației de proiectare sau Caietului de sarcini; 

d) sunt îndeplinite toate condițiile privind garanțiile și 
e) Contractantul și-a îndeplinit complet toate condițiile precedente și toate cerințele 

Caietului de sarcini pentru a fi efectuata recepția finală. 
 
16.2.3. Inspecția Achizitorului 
16.2.3.1. Achizitorul trebuie să organizeze recepția finală în conformitate cu prevederile din 

HG 51/96 si 
• dacă determină că recepția finală poate fi efectuată atunci emite Procesul verbal în 

conformitate cu HG 51/96 și transmite Contractantului o copie confirmând că 
Achizitorul a efectuat recepția finală; sau 

• dacă nu sunt îndeplinite condițiile de recepție finală, notifică Contractantul în acest 
sens. 

16.2.3.2. Dacă Achizitorul a emis o notificare conform paragrafului anterior, Contractantul 
trebuie să continue activitatea pentru îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea recepției finale și 
când consideră că aceasta poate fi efectuată trebuie să notifice Achizitorul, ceea ce va avea ca efect 
reaplicarea regulilor de mai sus. 
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17. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI ŞI A 
DOCUMENTELOR AFERENTE: 

17.1. Limba în care va fi redactata oferta, limba contractului şi a documentelor aferente: limba 
română (cu excepția specificațiilor tehnice, care pot fi in limbile română sau engleză). 

17.2. Toate documentele întocmite sau furnizate de către Contractant în legătură cu acest 
contract trebuie să fie în limbile română sau engleză (cu excepţia cazurilor stabilite de Achizitor). 
 
18. CERINŢE DE ADMINISTRARE A CONTRACTULUI: 

18.1. Personalul Contractantului va avea acces la utilitățile obiectivelor în care își desfăşoară 
activitatea, asigurate de beneficiar (puncte sanitare şi alte facilități specifice existente în zonele în care 
își desfăşoară activitatea); 

18.2. Achizitorul nu va asigura cazarea sau transportul personalului contractantului, acestea 
fiind asigurate de contractant; 

18.3. Spatiile de stocare temporară a materialelor şi echipamentelor, traseele de circulație a 
mijloacelor de transport şi a echipamentelor, condițiile de evacuare a deșeurilor se vor realiza cu 
respectarea procedurilor SNN si a proprietarului cladirii Crystal Tower. 

18.4. Contractantul va prezenta lista subcontractanților şi datele de recunoaștere ale 
subcontractanților propuși inclusiv partea / părțile din contract ce urmează a fi subcontractate cu 
fiecare dintre aceștia, dacă este cazul. 

18.5. Pentru detectarea şi prevenirea furnizării de produse suspecte a fi contrafăcute sau 
frauduloase, contractantul trebuie să: 

- verifice dacă documentele de livrare (certificat de conformitate, Certificat de garanţie, etc.) 
aferente produselor sunt corespunzătoare; 

- comunice achizitorului orice informaţie legată de produse contrafăcute sau frauduloase 
identificate; 

- dețină o procedură sau proces documentat care să prevină utilizarea produselor contrafăcute 
sau frauduloase; 

- transmită achizitorului o copie a procedurii sau a procesului documentat, cu măsurile pentru 
detectarea şi tratarea produselor contrafăcute sau frauduloase. 

 
18.6. Curățenia pe șantier 
18.6.1. Contractantul va fi responsabil pentru și va gestiona orice subcontractant să: 

a) înlăture și scoată din șantier, pe durata desfășurării activităţilor de finalizare a 
sistemului de securitate, toate bunurile şi materialele în excedent, deşeurile şi 
echipamentele Contractantului care nu mai sunt necesare;  

b) părăsească șantierul în orice moment, cu asigurarea curteniei si siguranței pentru 
sistemul de securitate; 

c) efectueze reparațiile necesare pentru recondiționarea zonelor afectate de lucrări. 
18.6.2 .O condiţie prealabilă pentru recepția la terminarea lucrărilor, este ca: 

a) toate bunurile, materialele si instalaţiile în excedent, deșeurile și orice echipament al 
Contractantului sau ale subcontractanților sunt eliminate de pe șantier; 

b)  șantierul şi sistemul de securitate sunt într-o stare curată, sigură şi bine executate; 
c) efectueze reparațiile necesare pentru recondiționarea zonelor afectate de lucrări. 

 
18.7. Daca se constata abateri ale personalului contractant de la disciplina muncii, regulile de 

acces, de protecția mediului, de securitatea muncii si PSI sau de la alte activităţi listate in Anexa #3 
acestea se vor consemna in cadrul acesteia. Funcție de gravitatea abaterilor si frecventa acestora se 
poate solicita Contractantului cercetare disciplinara si daca este cazul, sancționarea persoanelor găsite 
vinovate. 
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19. CONSTRÂNGERI DE EXPLOATARE A CENTRALEI 
N/A 

 
20. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCRĂRII PE DURATA FABRICAŢIEI, 
TRANSPORTULUI SAU EXECUŢIEI: 

20.1. Contractantul trebuie să aibă în efect și să mențină o asigurare de răspundere civila a 
angajatorilor și de asigurare împotriva accidentelor personalului angajat, în conformitate cu cerințele 
legale aplicabile, care acoperă accidentele sau vătămările personalului propriu pe durata execuţiei 
lucrărilor în  șantier. 

20.2. Contractantul va solicita Subcontractanților săi să procedeze în mod similar. 
20.3. Achizitorul nu va avea nici o răspundere în legătură cu sau ca urmare a unui accident 

sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de către Contractant sau 
Subcontractanții / Furnizorii acestuia, cu excepția cazului în care accidentul / prejudiciul se dovedește 
a fi de vina Achizitorului. 
 
21. CLAUZE DE CONFIDENŢIALITATE SAU DREPT DE PROPRIETATE 

21.1. Ofertantul va include în propunerea tehnică o declarație că nu este îndrituit să: 
a) dezvăluie contractul sau orice prevedere a contractului către terţi, cu excepţia persoanelor 

implicate în derularea acestuia; 
b) folosească documentaţia sau informațiile primite sau la care are acces pe durata derulării 

contractului pentru orice alt scop decât îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi ca orice dezvăluire a 
oricărei informații către persoane implicate în derularea contractului va fi efectuata confidențial şi va 
fi limitată la acele informații necesare ducerii la îndeplinire a contractului. 

21.2. Pentru informațiile neclasificate, Candidatul va include in propunerea tehnica o 
declarație ca a luat la cunoștința despre "Acordul de confidențialitate", Anexa #4 la Caietul de Sarcini, 
este de acord cu acesta si ca îl va semna simultan cu semnarea contractului. 

21.3. Documentația tehnică şi alte documente de proiectare emise de (sau în numele) 
Contractantului nu vor fi, fără acceptul Contractantului, utilizate, copiate, transmise unei a treia Părți 
de (sau în numele) Achizitor pentru alte scopuri decât cele premise de regulile de mai sus. 

21.4. Confidențialitatea datelor şi informațiilor clasificate se asigura potrivit prevederilor 
legale în domeniu. 

21.5. Protecția datelor cu caracter personal 
21.5.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal in legătura cu contractul, fiecare 

parte se obliga sa se conformeze legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, 
respectiv Regulamentului nr. 679/2016 si oricăror norme general obligatorii adoptate in legătura cu 
protecția datelor cu caracter personal. 

21.5.2. Fiecare parte solicita celeilalte părți numai datele cu caracter personal necesare 
încheierii, executării si încetării contractului si, in măsura in care exista alt scop pentru care solicita 
datele cu caracter personal, va justifica aceasta solicitare furnizând informațiile impuse de legislația 
aplicabila, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma 
care înlocuiește sau completează aceste prevederi. 

21.5.3. Fiecare parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealaltă parte doar pe 
durata executării contractului in scopul acestei executări si, ulterior, in conformitate cu cerințele legale 
in vigoare sau cu procedurile interne întocmite in conformitate cu respectarea dispozițiilor legale 
aplicabile in materie. Orice date cu caracter personal a căror prelucrare nu mai este necesara, conform 
legilor, ulterior executării contractului precum si ulterior expirării termenelor legale de păstrare 
aplicabile sau in lipsa justificării unui interes legitim, vor fi returnate celeilalte părți sau distruse. 
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21.5.4. Activitățile de prelucrare de către părți a datelor cu caracter personal vor fi limitate la 
îndeplinirea scopului contractului si pot fi: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, 
adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau 
punere la dispoziție, aliniere sau combinare, restricționare, ștergere sau distrugere. 

21.5.5. Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal vor fi prelucrate de părți sunt 
persoanele implicate in derularea contractului, cum ar fi, dar fără a se limita la: salariați (ai părții in 
cauza sau ai Grupului de societăți din care aceasta face parte), salariați ai subcontractanților, 
furnizorilor etc. si personal de conducere cu contract de mandat. 

21.5.6. Fiecare parte care divulga celeilalte părţi date personale ale angajaților/reprezentanților 
săi se asigura ca a furnizat acestora informațiile prevăzute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 
si/sau din orice articol sau norma care înlocuiește sau completează aceste prevederi. 

21.5.7. In cazul in care apar circumstanțe in care oricare dintre părţi acționează ca o persoana 
împuternicită a celeilalte părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă parte in legătură cu 
contractul, părţile se obliga sa încheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile 
din articolele 26 si 28 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau din orice articol sau norma care 
înlocuiește sau completează aceste prevederi. Excepție fac situațiile in care o astfel de împuternicire 
este prevăzuta in mod expres in cuprinsul contractului. 

21.5.8. In cazul in care contractantul prelucrează date personale in numele si pe seama SNN, 
contractantul: 

(i) va prelucra si utiliza datele personale aparținând SNN numai in scopul îndeplinirii 
obligațiilor contractuale asumate prin contract si nu va utiliza sau reutiliza aceste date personale in 
niciun alt scop, nici in interes propriu, nici in interesul vreunui terț; 

(ii) nu va divulga aceste date cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice, de 
drept public si/sau de drept privat, cu excepția cazului in care este necesar sau permis prin contract 
sau prin consimţământul scris al SNN, cu respectarea legii; datele personale vor putea fi diseminate 
si/sau dezvăluite autorităţilor publice cu competente de ancheta, fără acordul si/sau notificarea 
obligatorie a SNN in condițiile legilor in vigoare aplicabile; 

(iii) va pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice, pentru a proteja aceste date 
personale împotriva încălcării securității acestora, respectiv împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale sau pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat si împotriva 
oricăror alte forme ilegale de prelucrare; 

(iv) va asigura intern, in condiții organizatorice optime, confidențialitatea datelor personale 
transmise de SNN; asigurarea canalului de transmisie a datelor personale dintre părţi, pe durata 
transmisei, va putea fi in sarcina contractantului sau a SNN, după caz, in condițiile stabilite conform 
contractului. 

21.5.9. Achizitorul si contractantul trebuie sa îşi notifice reciproc, fără întârziere, orice 
încălcare a securității datelor cu caracter personal, in mod prompt, imediat ce este constatata 
respectiva încălcare, si să comunice in privința oricărei încălcări sau suspiciune de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal. 

 
Anexe: 
 
Anexa nr. 1: Lucrări de instalare sistem tehnic de supraveghere / evaluare video si control 

acces; 
Anexa nr. 2: Lista avizelor / acordurilor / autorizațiilor cu menționarea emitenților şi a 

bazei legale; 
Anexa nr. 3: Convenție de securitatea, sănătatea muncii şi PSI; 
Anexa nr. 4: Acord de confidențialitate. 
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